

COMUNE DI SENNORI

Provincia di Sassari

AREA TECNICA

Lavori Pubblici - Urbanistica - Manutenzioni - Ambiente

SCHEMA DI CONVENZIONE

Incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo e direzione dell'esecuzione dei lavori inerenti all'opera: D.G.R. N. 50/54 DEL 28.12.2021 - "Piano Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020) - Opere di rimozione e smaltimento amianto sulle strutture verticali ex Scuola Media Via Mazzini - Sennori.

CODICE CIG: 92468359A1

CUP: E23F21000050002

L'anno duemilaventidue, il giorno __ del mese di _____, nella sede del Comune di Sennori sita in Via Brigata Sassari n° 15,

tra:

a. il Comune di Sennori, C.F. 80003910900, nella persona dell'Arch. Francesco Urgeghe che agisce in esecuzione del Provvedimento del Sindaco n° ... del, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "**Amministrazione Committente**";

b. il Dott. Arch./Ing. _____ (nato/a a _____ il __.__.__) - iscritto/a all'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori/Ingegneri della Provincia di _____, dal __.__.__ con posizione n. ____ - Studio Tecnico in ____ (__) Via _____ n. __ - P.IVA _____, C.F.: _____ in qualità di libero professionista, di seguito denominato semplicemente « **Tecnico incaricato** » o "**Affidatario**"

di seguito l'una e l'altra identificate congiuntamente anche come "Parti"

PREMESSO CHE:

- con **Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° _____ del __.__.2022** è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento delle attività di progettazione e direzione dei lavori dell'opera "**Piano Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020) - Opere di rimozione e smaltimento amianto sulle strutture verticali ex Scuola Media Via Mazzini - Sennori** da aggiudicarsi col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- in data è stata bandita la gara di appalto;

- in esito alla predetta procedura, con **Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° _____ del __.__.2022**, sono stati approvati i verbali di gara della preposta Commissione Giudicatrice ed è stata, nel contempo, disposta l'aggiudicazione definitiva a favore di per l'importo netto di €. _____,___ oltre cassa nazionale 4% e iva 22% (complessivamente € _____,___);

- in data sono state effettuate le comunicazioni previste nell'art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 e risulta pertanto rispettato il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto di appalto ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016;

- è stato pubblicato l'avviso inerente l'esito della suddetta gara, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n.50/2016;

- l'ufficio preposto ha provveduto all'accertamento dei requisiti tecnici economici nonché della mancanza di alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

- il Responsabile Unico del procedimento per le fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori è ;

**TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

ART. 1 – Premesse

Le premesse al presente contratto ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti.

ART. 2 – Osservanza di norme e leggi

L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella documentazione di gara e nella presente convenzione, nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente nella presente convenzione, l'Affidatario si dovrà attenere alle leggi e alle norme di seguito indicate:

- D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti non abrogate
- Decreto 7 marzo 2018, n. 49
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- Normativa specifica relativa alla rimozione e smaltimento dell'amianto riportata nella Scheda tecnica Intervento

La presente convenzione è inoltre soggetta alle norme del codice civile e ad ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

ART. 2 – Oggetto dell'incarico

Il Tecnico incaricato, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'incarico, per l'espletamento delle attività di progettazione e direzione dei lavori dell'opera ***"Piano Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020) - Opere di rimozione e smaltimento amianto sulle strutture verticali ex Scuola Media Via Mazzini – Sennori*** come di seguito indicate:

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica
2. Progetto definitivo
3. Progetto esecutivo
4. Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione
5. Direzione dei lavori
6. Misura e contabilità dei lavori
7. Coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione

L'importo complessivo del progetto non potrà, in nessun caso, superare l'importo del finanziamento pari a € 3.500.000,00.

.ART. 3 - Oneri dell'incaricato

Nell'espletamento dell'incarico è possibile avvalersi di collaboratori e coadiutori, ma ciò non potrà assolutamente consentire la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente convenzione né,

per quanto riguarda l'attività di direzione lavori, determinare un'alterazione della consistenza e delle funzioni dell'ufficio di direzione lavori.

Il soggetto incaricato dovrà sostenere ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni; egli resterà organicamente esterno ed indipendente dagli uffici della Amministrazione Committente e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Amministrazione medesima, con l'obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

L'affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e i tempi previsti nell'offerta presentata in sede di gara e nella Scheda Tecnica dell'intervento.

L'affidatario dovrà consentire all'Amministrazione Committente, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Nel corso di tutte le fasi di progettazione, l'affidatario dovrà interfacciarsi con il Responsabile del Procedimento e recepire le eventuali indicazioni che verranno fornite riguardo i lavori da progettare; parimenti dovrà interfacciarsi con i rappresentanti degli enti deputati al rilascio di pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque denominati propedeutici alla verifica e approvazione del progetto e recepire nel progetto e negli elaborati progettuali le eventuali indicazioni e prescrizioni necessarie all'approvazione del progetto stesso.

L'affidatario dovrà predisporre tutti gli atti ed elaborati necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri delle diverse Amministrazioni competenti; dovrà predisporre tutti gli atti e gli elaborati richiesti dagli enti gestori di servizi, presentare le richieste e interfacciarsi con gli enti stessi fino all'acquisizione dell'autorizzazione e/o pareri all'esecuzione delle opere progettate. Tale autorizzazione e/o parere è propedeutica alla consegna delle singole fasi progettuali alla Committente.

L'affidatario dovrà, senza ulteriori compensi, relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Responsabile del Procedimento; è inoltre obbligato a far presente all'Amministrazione Committente evenienze o emergenze che si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

.ART. 4 - Attività di progettazione

.L'attività di progettazione dovrà essere sviluppata nel rispetto delle linee contenute nella Scheda Tecnica dell'intervento nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, con un continuo confronto e condivisione con l'Amministrazione Committente riguardo le diverse scelte progettuali che saranno comunque oggetto di approvazione finale da parte della stessa Committente.

.A tal fine l'Affidatario sarà tenuto a presenziare alle riunioni periodiche indette dal RUP per la verifica dell'iter progettuale.

.Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le modifiche e integrazioni richieste sia dal soggetto incaricato della verifica dei progetti, sia dall'Amministrazione Committente e dai vari Enti competenti ai fini dell'approvazione del progetto. Dette modifiche e integrazioni devono essere effettuate prontamente e comunque entro i tempi contrattualmente previsti e/o specificatamente assegnati.

.Il progetto dovrà avere i contenuti minimi previsti dall'art. 17 e seguenti del DPR 207/2006 per le singole fasi progettuali ovvero i contenuti del decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 nel caso in cui tali disposizioni che vengano emanate prima dell'approvazione di ogni singola fase.

.Sarà facoltà dell'Amministrazione Committente, in corso di progettazione, convocare riunioni ed incontri con periodicità anche settimanale; la partecipazione attiva alle riunioni di coordinamento costituirà uno degli obblighi dell'affidatario.

.ART. 5 - Varianti al progetto

L'incaricato si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano dalla Amministrazione ritenuti necessari per l'adempimento dell'incarico e che non siano in contrasto con le istruzioni originariamente dalla stessa impartite, nonché quelli necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso, comunque denominati, senza che ciò dia diritto in nessun caso alla corresponsione di speciali o maggiori compensi.

Qualora le richieste della Amministrazione comportassero la necessità di variare l'impostazione progettuale, nella lettera di conferimento dell'incarico la stessa Amministrazione indicherà il relativo compenso o i criteri per il calcolo dello stesso, parametrati sui corrispettivi determinati nel presente contratto.

Lo stesso criterio verrà applicato nel caso in cui le variazioni riguardassero i progetti esecutivi, anche se già elaborati e presentati, ove derivasse da esse l'esigenza di modificare l'impostazione progettuale.

Qualora durante l'espletamento dell'incarico dovessero verificarsi eventi tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni della presente convenzione, l'incaricato ne deve dare tempestiva comunicazione alla Amministrazione. L'incaricato non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto il benestare della Amministrazione medesima.

In mancanza di tale benessere, l'Amministrazione non è tenuta al pagamento di onorari, compensi od altri oneri aggiuntivi.

ART. 6 - Variazioni progettuali ed aumento delle competenze

Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifica o variante in corso d'opera può essere disposta od eseguita in assenza di un formale atto scritto firmato dalla Amministrazione Committente.

In mancanza di tale autorizzazione scritta, l'incaricato sarà responsabile di qualsiasi danno o altro pregiudizio derivante dall'esecuzione dei lavori .

Nell'eventualità che, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso (perizia di variante tecnica e suppletiva), l'incaricato ha l'obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a tale scopo. All'atto della richiesta di predisposizione degli elaborati, la stessa Amministrazione indicherà i criteri per il calcolo del relativo compenso che, in tutti i casi, saranno parametrati sui corrispettivi determinati nel presente contratto.

All'incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori dovessero verificarsi eventi tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni della presente convenzione, l'incaricato ne deve dare tempestiva comunicazione alla Amministrazione. L'incaricato non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto il benessere della Amministrazione medesima.

In mancanza di tale benessere, l'Amministrazione non è tenuta al pagamento di onorari, compensi od altri oneri aggiuntivi.

.ART. 7 - Tempi per la progettazione

.I termini intermedi per l'espletamento delle attività di progettazione inerenti alle diverse fasi sono così fissati:

.a) Progetto generale di fattibilità tecnica ed economica: giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di stipula della convenzione di incarico;

.b) Progetto definitivo: giorni 30 (trenta) decorrenti dall'approvazione finale del progetto di fattibilità;

.c) Progetto esecutivo giorni 30 (trenta) decorrenti dall'approvazione finale del progetto definitivo.

.Le integrazioni e/o aggiornamenti richiesti in sede di verifica degli atti progettuali, con riferimento ad ognuna delle fasi, dovranno essere tempestivamente considerati da parte dell'Affidatario, il quale dovrà provvedere al deposito presso il protocollo comunale delle medesime revisioni richieste entro il termine di giorni 20 (venti) decorrenti dalla data di comunicazione delle stesse informative.

.I termini sono calcolati in giorni solari consecutivi e possono essere interrotti solo con atto scritto motivato della stessa Committente, ovvero per causa di forza maggiore, tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra.

.Gli elaborati di progetto dovranno essere forniti in formato cartaceo in **3 (tre)** copie originali.

.Tutti gli elaborati dovranno essere, inoltre, forniti in formato digitale (modificabile e non) da concordare con l'Amministrazione Committente, con firma digitale.

.L'Amministrazione diventerà unica proprietaria di tutti gli elaborati progettuali e degli atti ad essi connessi e potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione.

.ART. 8 - Attività di direzione lavori

L'attività di direzione lavori comprende:

- direzione lavori;
- assistenza al collaudo;
- liquidazione;
- misura e contabilità lavori;
- controllo aggiornamento elaborati di progetto;

L'ufficio di direzione lavori, sarà costituito dal direttore dei lavori con qualifica di ingegnere o architetto e da eventuali direttori operativi indicati dall'incaricato previo benessere da parte della Amministrazione Committente.

Le attività devono essere espletate in stretto e costante rapporto con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il direttore dei lavori è tenuto a curare che i lavori ai quali è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo e degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Dlgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, dal DPR 207/2010 per quanto non abrogato e dal DM 07/03/2018, n. 49.

ART. 9 - Attività del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

L'Amministrazione Committente si impegna a trasmettere all'incaricato in tempo utile i dati relativi alle Imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi che opereranno all'interno del cantiere. Tali dati dovranno prevedere i nominativi dei responsabili della sicurezza e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle Imprese incaricate per l'esecuzione dell'opera, onde permettere al coordinatore per l'esecuzione di espletare gli incarichi di legge previsti.

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del Dlgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del Dlgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il Piano di sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo di cui all'articolo 91 - comma 1, lettera b) - del Dlgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle Imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le Imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al Direttore dei Lavori, alla Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del Dlgs 81/2008 e alle prescrizioni del Piano di cui all'articolo 100 e proporre la sospensione dei lavori l'allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori, la Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni delle Imprese interessate;

.ART. 10 - Penale per i ritardi

Il mancato rispetto di ciascuno dei termini fissati dalla presente convenzione comporta l'applicazione di una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'importo dei compensi relativi alla singola attività.

I termini fissati per l'adempimento delle prestazioni inerenti all'attività di progettazione hanno carattere essenziale. Pertanto, nel caso in cui il ritardo nell'adempimento delle dette prestazioni superi i 30 giorni l'Amministrazione Committente potrà risolvere la presente convenzione, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni effettivamente subiti.

.ART. 11 - Recesso e risoluzione del contratto

L'Amministrazione Committente ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi all'incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del Responsabile del Procedimento per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti, l'incaricato avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che siano state validate positivamente.

.ART. 12 - Corrispettivo

L'importo degli onorari, al netto del ribasso d'asta del%, ammonta ad **Euro** come di seguito dettagliati:

- | | |
|---|---------|
| a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica | € |
| b) Progetto definitivo | € |

c) Progetto esecutivo	€
b) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€
c) Direzione dei Lavori	€
d) Misura e contabilità dei lavori	€
e) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€

Gli importi sopra indicati sono comprensivi delle spese di qualunque natura sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Tutte le spese sono conglobate in un'unica percentuale applicata agli onorari per la progettazione e la direzione lavori. L'incaricato rinuncia pertanto a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

Verranno inoltre corrisposti, se ed in quanto dovuti, il contributo integrativo di previdenza ed assistenza e l'IVA come per legge.

L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

I corrispettivi sono immodificabili. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi .

L'importo degli onorari può, tuttavia, essere rideterminato, ove vengano introdotte varianti al progetto approvato nei termini indicati ai precedenti articoli 5 e 6.

.ART. 13 - Pagamenti

I compensi sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

a) attività di progettazione e accessorie:

- entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione della relativa fase progettuale;

b) attività di direzione lavori e accessorie:

- in acconti nella misura del 90% dell'onorario maturato determinato in relazione agli stati di avanzamento dei lavori;

c) saldo della direzione lavori, del coordinamento per la sicurezza nella fase dell'esecuzione entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo.

Qualora per cause non dipendenti dall'incaricato, l'approvazione del progetto esecutivo non dovesse verificarsi entro 180 (centoottanta) giorni dall'ultimazione della relativa prestazione e dalla consegna alla Amministrazione Committente della documentazione completa i pagamenti saranno comunque disposti entro i 60 (sessanta) giorni successivi.

L'emissione di ogni mandato di pagamento è subordinata all'emissione di fattura fiscale.

.ART. 14 - Subappalto

L'Affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le prestazioni espressamente previste dall' art. 31, comma 8, del Dlgs 50/2016. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dello stesso Affidatario.

.ART. 15 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'incaricato assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda terzi o beni di loro proprietà (compresi i dipendenti ed i beni della Amministrazione Committente), che dovesse arrecare in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, sollevando fin da ora la stessa Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, il Tecnico incaricato dovrà essere munito di polizza di responsabilità civile professionale rilasciata da Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori progettati.

La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto esecutivo esonera l'Amministrazione dal pagamento di tutti i compensi professionali.

Prima dell'inizio dei lavori il Tecnico incaricato dovrà inoltre produrre la cauzione definitiva relativamente alle attività di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione determinata con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016.

.ART. 16 - Sospensione

L'Amministrazione Committente ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, l'efficacia della presente convenzione, per periodi non superiori a 6 mesi, senza che il Tecnico incaricato abbia titolo ad alcun indennizzo.

.ART. 17 - Riservatezza

I dati gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalla Amministrazione Committente esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto incaricato, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

.ART. 18 - Controversie

Qualsiasi controversia che non sia stato possibile comporre in via amichevole è devoluta al Giudice Ordinario. Il Foro competente è quello di Sassari.

ART. 19 - Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", si stabilisce che, le parti del presente contratto:

- a) assumono ogni obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- b) stabiliscono che il contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa che verrà attivata in tutti i casi in cui le transazioni non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane Spa.

.ART. 20 - Spese di contratto

Tutte le spese comunque derivanti dal presente contratto sono a totale carico dell'incaricato.

Il presente documento sottoscritto contestualmente dalla parti, reso PDF immodificabile, viene firmato digitalmente dal sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Francesco Urgeghe e custodito agli atti del Comune di Sennori.

Sennori Lì __.__.2022

Il Tecnico incaricato _____

(timbro e firma)

PER IL COMUNE DI SENNORI: Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Francesco Urgeghe

(timbro e firma)